Concessao de Uso
Pedreira Atuba



Pedreira
Atuba

Estd localizada no
Municipio de Colombo, na
divisa com o Municipio de
Curitiba, a 13km do
centro da Capital.

Atualmente, o terreno
esta desocupado.



Area de concessao
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Area de concess3o e entorno A




Objetivo da Concessao da Pedreira Atuba

Selecionar a proposta mais vantajosa para a concessdao de uso para
fins de conservacgao, operagdao, manutencdo e exploragcdao econdmica da
Pedreira do Atuba.

Prazo da Concessao

O prazo sera de 30 anos, contados da data de assinatura do Termo
de Entrega do Bem Publico.

Obrigacdes do Concessionario

O concessionario deve utilizar o bem publico de acordo com os
termos do contrato, mantendo-o em boas condig¢des e observando a
necessidade de cumprimento dos encargos estabelecidos.

Extincdao da Concessao

A concessdo pode ser extinta por diversos motivos, como o término do
prazo, caducidade ou encampacdo pela administragdo publica.

Fiscalizacao
A administracdo publica fiscaliza o cumprimento do contrato de
concessao, podendo aplicar sangdes em caso de descumprimento.




CONCEITO

O terreno possui potencialidade paisagistica,
com a presenca dos pareddes rochosos da antiga
pedreira e desniveis na topografia, o que
viabiliza distintas visadas, sendo um possivel
diferencial de projeto, realcando a palisagem
cénica do Terreno.

Dada a generosa escala e a conexdo com O
contexto urbano do entorno, o cenario base do
projeto prevé para o Parque Atuba a implantacao
de um parque de aventuras e eventos, vinculando
atividades as paredes rochosas existentes e ao
desnivel do terreno, Jjunto com uma area de
eventos ao ar livre, para shows e festivais,
além de usos de parque voltados para a populacao
do entorno.

NUCLEO DE
EVENTOS

NUCLEO
FUNCIONAL
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RELATORIO TECNICO-OPERACIONAL PRELIMINAR
PARANA PROJETOS

NUCLEO DE AVENTURA

1. ESCALADA

2. VIA FERRATA -
Sarika Resorts

3. PARQUE DE AVENTURAS

4. QUIOSQUE

5. TRILHAS RUSTICAS

6. SKATEPARK

7. TIROLESA

Trilha no parque Vulcania : Centre Européen du
volcanisme

e
Parque de aventuras Tarundd

Pista de skate Peitruss em Luxemburgo




RECEPTIVO + NUCLEO FUNCIONAL

1. CENTRO DE GEOLOGIA

®

2. LANCHONETE

3. RESTAURANTE

4. BILHETERIA/RECEPCAO

5. LOJA

6. PARQUE INFANTIL

/-BANHEIRO

8.ESTACIONAMENTO

9.CAMINHOS
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em Maui

referéncia para centro geoldgico: Clifftop House

RELATORIO TECNICO-OPERACIONAL PRELIMINAR
PARANA PROJETOS

referéncia para édifi&io receptivo - Trollstigen
Tourist Route

Porto

1 i
referéncia bilheteria - Roman Quarry Opera




w NUCLEO DE EVENTOS

RELATORIO TECNICO-OPERACIONAL PRELIMINAR
PARANA PROJETOS

e a N 5 referéncia palco - Red Rocks Amphitheater
I‘H\ ) 1. PALCO NA PEDREIRA A CEU —_—
k/ ABERTO

Y14, ) 3. ARQUIBANCADA SUSPENSA

//\
(\ E:—? > 4. CENTRO DE EVENTOS
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5 o - Tad
referéncia para centro de eventos- Roman Quarry
Opera

referéncia arquibancada- Red Rocks Amphitheater
Oficina



Documentos Licitatdrios

Investimentos Estimados
RS 36 milhdes

Garantia de Execucgéao

% sobre o valor estimado do
contrato

Remuneracao

Receitas da Concessionaria com as UGCs

& Outorga Variavel
2% da Receita Bruta

Outorga Fixa
RS 300 mil




Regime Juridico

Nova Lei de Licitagdes Lei n°
14.133/21

Modalidade

Concorréncia

Critério de Selecéo

Maior valor de outorga fixa

Prazo

30 anos

Garantia de Proposta

1% do valor do Contrato

Habilitacao

Habilitacdo Juridica e
Qualificacdes Técnicas e
Econdmicas

Competitividade e Concorréncia

E permitida a participacdo de
empresas em consorcio

Constituicao de SPE

E compativel e obrigatédria.



iw} Documentos Licitatdrios

Anexos

I. Caderno de Encargos

Descreve as obrigacdes e responsabilidades da
concessionaria no contrato de concesséo.

II.Descricdo da Area de Concessio

Fornece uma descricdo detalhada da area
geografica coberta pela concesséo.

ITITI.Sistema de Mensuragcdo de Desempenho

Define as métricas e métodos de avaliacdo de
desempenho da concessionaria.

IV.Diretrizes da Proposta Econdmica

Traca as diretrizes para a proposta econdmico-
financeira apresentada pela concessionaria.

V. Caderno de Penalidades

Estabelece as penalidades e consequéncias pelo
descumprimento dos termos do contrato de
concessao.

VI.Modelo de Cartas de Declaracgdes

Fornece modelos para as declaracdes e
declaracdes necessarias a serem apresentadas
pela concessionaria.

VII.Diretrizes do Verificador
Independente

Descreve as diretrizes e responsabilidades do
verificador independente designado para
supervisionar a concessao.

VIII.Metodologia de Avaliagédo do
Equilibrio Econdémico-Financeiro do
Contrato

Define a metodologia de avaliacdo do equilibrio
econdbmico-financeiro do contrato de concesséao.

IX.Termos Definidos

Fornece definicdes e explicacdes dos principais
termos utilizados no contrato de concessao.

X. Termo de Entrega de Bem Publico

Descreve O processo e 0Os requisitos para a
entrega do bem publico a concessionaria.

XI.Diretrizes Ambientais

Estabelece as diretrizes e requisitos
ambientais que a concessionaria deve cumprir.



